

ხარჯთაღრიცხვა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს წყალსაცავის პროექტი

შპს „ჰიდრო“ ს/კ 404424155

დირექტორი:

ი.წურწუშია

განმარტებითი ბარათი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბრძანება N 1-1/251-ის (2011 წ. 18 თებერვლის) და 1984 წლის სამშენებლო ნორმების საფუძველზე

ერთეული ფასები შედგენილია 2022 წლის IV კვარტლის სამშენებლო რესურსების ფასების მიხედვით და დღევანდელი საბაზრო ფასებით იმ მასალებზე რომლებიც არ არის სამშენებლო რესურსების ფასების კრებულში და ხელფასებზე.

ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებულია

ზედნადები ხარჯები

სამშენებლო სამუშაოებზე	10%
ბურღვით და ბურღვა აფეთქებით სამუშაოებზე	14.5%
ლითონკონსტრუქციების სამუშაოებზე	8%
ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებზე	12%
შიდა სანტექნიკური სამუშაოებზე	12%
სუსტი დენის ქსელის სამუშაოებზე	65%
დანადგარების და მოწყობილობების სამუშაოებზე	68%
რადიო-სატელევიზიო, ვიდეომეთვალყურეობისა და ელექტრონული მოწყობილობების მონტაჟის სამუშაოებზე	72%
გათვალისწინებელი ხარჯი	3%
დამატებითი ღირებულების გადასახადი დღგ.	18%

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ ღირებულებას და არ წარმოადგენს გადახდის საშუალებას

ანგარიშწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს წყალსაცავის პროექტი
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა # B
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

ერთეული ფასები შედგენილია 2022 წლის IV კვარტლის სამშენებლო რესურსების ფასების მიხედვით და დღევანდელი საბაზრო ფასებით იმ მასალებზე რომლებიც არ არის სამშენებლო რესურსების ფასების კრებულში და ხელფასებზე.

ხარჯთაღრიცხვის N	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ათასი ლარი)					სულ	სელფასი ათ. ლარი
		სამშენებლო სამუშაოები	სამონტ. სამუშაოები	მოწობილო ბა	სხვადასხვა ხარჯები	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	B-1 მიწის სამუშაოები	143885.83				143885.83		
	ჯამი					143885.83		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%					4316.58		
	ჯამი					148202.41		
	დამატებითი ღირებულების გადასახადი დღგ. 18%					26676.43		
	ჯამი					174878.84		

შპს „ჰიდრო“ ს/კ 404424155
 დირექტორი:

ი.წურწუშია

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს წყალსაცავის პროექტი
ხარჯთაღრიცხვა N B-1
მიწის სამუშაოები

ერთეული ფასები შედგენილია 2022 წლის IV კვარტლის სამშენებლო რესურსების ფასების მიხედვით და დღევანდელი საბაზრო ფასებით იმ მასალებზე რომლებიც არ არის სამშენებლო რესურსების ფასების კრებულში და ხელფასებზე.

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმა	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		სულ (ლარი)
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-11-3	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩით 1.0 მ3 მოცულობამდე	მ3		30000.00							37817.94
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.00758	227.40			6.60	1500.84			1500.84
	გვ.129-107	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 1.0 მ ³	მან/სთ	0.017	510.00					71.21	36,317.10	36317.10
2	1/22/2003	III კატ. გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცვლელზე	მ3		30000.00							46246.56
		შრ. დანახარჯი	კაც/სთ	0.00925	277.50			6.60	1831.50			1831.50
	გვ.129-107	ექსკავატორი 1.0 მ ³	მ/სთ	0.0207	621.00					71.21	44,221.4	44221.41
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00136	40.80					4	163.20	163.20
	გვ.33-249	ლორდი	მ3	0.00005	1.50	20.3	30.45					30.45
3		ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 1-კმ-ზე	ტ		57000.00							37050.00
	გვ.135-10	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 1-კმ-ზე	ტ	1	57000.00					0.65	37050.00	37050.00
		ჯამი					30.45		3332.34		117751.71	121114.50
		მასალის ტრანსპორტირება	5%									1.52
		ჯამი										121116.02
		ზედნადები ხარჯი	10%									12111.60
		ჯამი										133227.62
		გეგმიური დაგროება	8%									10658.21
		სულ ჯამი										143885.83

შპს „ჰიდრო“ ს/კ 404424155

დირექტორი:

ი.წურწუშია

სოფელ ხანდოს წყალსაცემის გეგმა (ორთო)



სოფ. ხანდო
X=367107.7720
Y=4595755.6560

შოკმატი A-3	დაკვეთის №	
თარიღი 2021წ.		
დაკვეთი:		
თვითმმართველი ერთეული		
ახალქალაქის		
მუნიციპალიტეტი		
განიშნა:		
გ.გ.ს. "ჰიდრო"		
სამკვეთი, ქ. თბილისი მანსიონის №23 ს/კ 404 424 155 ტელ: +995 591 414 207 mail: i.tsurtsumia777@gmail.com		
პროექტის სახელწოდება:		
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანდოს წყალსაცემის პროექტი		
ნახაზი:		
სოფელ ხანდოს წყალსაცემის გეგმა (ორთო)		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ი. წერეთელი	<i>[Handwritten Signature]</i>
შეასრულა	ი. წერეთელი	<i>[Handwritten Signature]</i>
დასახელება:		მასშტაბი:
გეგმა პროექტი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ3	მ3-1	მ3-1